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" Holzhau
Auftraggeber:  Stadtverwaltung Bad Schussenried
Projekt: Sporthalle Bad Schussenried Ubernahme Tabelle Riehle || Ergdnzung
1 Kostenermittlung nach DIN276 Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4a Variante 4b Variante BI
2 Drimmelbergstr. 22, 88427 Bad Schussenried Generalsanierung Abbruch Bestand Abbruch Bestand Abbruch Bestand Abbruch Bestand| Generalsanierung
3 mit Erweiterung und Neubau Sporthalle und Neubau Sporthalle und Neubau Sporthalle und Neubau Sporthalle| mit Erweiterung
4 Grobkosten- Grobkosten- Grobkosten- Grobkosten- Grobkosten- GU-Modell
5 Kostengruppe Bezeichnung schatzung schatzung schatzung schatzung schatzung] nach Vorlage Angebot
6
7 100 Grundstiick vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden vorhanden
8
9 200 Herrichten und ErschlieB 285.500,00 866.300,00 866.300,00 886.300,00 886.300,00 301.533,72
10 200 Herrichten und ErschlieRen 30.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 30.000,00 siehe Riehle Var.1
11 212 Teilabbrucharbeiten Bestandssporthalle 3.650,00 m? 70,00 255.500,00 271.533,72 siehe Vorlage Angebot
12 212 Komplettabbruch Bestandssporthalle 18.140,00 m* 45,00 816.300,00 816.300,00 816.300,00 816.300,00
13 300 Bauwerk - Baukonstruktion 5.535.600,00 5.796.000,00 5.842.000,00 5.842.000,00 5.842.000,00 5.452.647,63
14 BRI m? x €/m? Variante 1 - Generalsan. + Erw. 26.360,00 m* 210,00 5.535.600,00
15 BRI m? x €/m? Variante 2 - Neubau Standort 1 25.200,00 m? 230,00 5.796.000,00
16 BRI m? x €/m? Variante 3 - Neubau Standort 1 25.400,00 m* 230,00 5.842.000,00
17 BRI m3 x €/m? Variante 4a - Neubau Standort 2 25.400,00 m? 230,00 5.842.000,00
18 BRI m? x €/m? Variante 4b - Neubau Standort 2 25.400,00 m* 230,00 5.842.000,00
19 BRI m? x €/m? Variante BI 21.628,50 m? 252,00 5.452.647,63 siehe Vorlage Angebot
20 BaugrundmaRnahmen (Ergdnzung Jochen Frank) ? ? ? ? ? enthalten
21 400 Bauwerk - Technische Anlagen 2.699.200,00 2.211.000,00 2.227.000,00 2.227.000,00 2.227.000,00 1.292.831,23
22 BRI m® x €/m? Variante 1 - Generalsan. + Erw. 26.360,00 m? 95,00 inkl. Mechanische Luftung + Anpassung Bestand 2.504.200,00
23 Aufzugsanlage 50.000,00
24 Mensakiiche 145.000,00
25 BRI m3 x €/m? Variante 2 - Neubau Standort 1 25.200,00 m? 80,00 inkl. Mechanische Liftung 2.016.000,00
26 Aufzugsanlage 50.000,00
27 Mensakiiche 145.000,00
28 BRI m? x €/m3 Variante 3 - Neubau Standort 1 25.400,00 m* 80,00 inkl. Mechanische Luftung 2.032.000,00
29 Aufzugsanlage 50.000,00
30 Mensakiiche 145.000,00
31 BRI m3 x €/m? Variante 4a - Neubau Standort 2 25.400,00 m? 80,00 inkl. Mechanische Luftung 2.032.000,00
32 Aufzugsanlage 50.000,00
33 Mensakiiche 145.000,00
34 BRI m? x €/m? Variante 4b - Neubau Standort 2 25.400,00 m* 80,00 inkl. Mechanische Liftung 2.032.000,00
35 Aufzugsanlage 50.000,00
36 Mensakiiche 145.000,00
37 BRI m? x €/m? Variante Bl 21.628,50 m* 59,00 inkl. Mechanische Liftung 1.292.831,23 siehe Vorlage Angebot
38 Aufzugsanlage enthalten
39 500 AuB | 475.500,00 915.000,00 840.000,00 1.545.000,00 1.735.500,00 475.500,00
40 AuRenanlagenfliche Variante 1 m?® x €/m? 3.170,00 m? 150,00 475.500,00 475.500,00
41 AuRenanlagenflache Variante 2 m* x €/m? 6.100,00 m? 150,00 915.000,00
42 AuRenanlagenfliche Variante 3 m® x €/m? 5.600,00 m? 150,00 840.000,00
43 AuRenanlagenflache Variante 4a m® x €/m? 10.300,00 m? 150,00 1.545.000,00
44 AuRenanlagenfliche Variante 4b m® x €/m? 11.570,00 m? 150,00 1.735.500,00
45 600 Ausstattung und Kunstwerke 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 345.000,00
46 Sport- und Gymnastikgerate, fest + lose 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 siehe Riehle Var.1
47 Trennvorhange 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 siehe Riehle Var.1
48 Umkleiden 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 siehe Riehle Var.1
49 Mensabestuhlung und Betischung 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 siehe Zeile 58+59 "Zusatz Mensa"
50
51 700 Baunebenkosten 2.625.224,00 2.542.075,00 2.536.825,00 2.720.075,00 2.767.700,00 329.305,00
52 auf Summe 200-600 Generalsanierung ca. 26,0% 2.625.224,00
53 auf Summe 200-600 Neubau ca. 25,0% 2.542.075,00 2.536.825,00 2.720.075,00 2.767.700,00
54 730+740 Architekten- und Ingenieurleistungen/Fachplanung 249.305,00 siehe Vorlage Angebot
55 760 Allgemeine Baunebenkosten enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten 80.000,00 schatzwert (Genehmigung, Priifstatik etc)
56 800 Finanzierungskosten nicht erhalten nicht erhalten nicht erhalten nicht erhalten nicht erhalten nicht erhalten
57
58 Zusatz Mensa* 920.000,00
59 Mensa laut Kostenschatzung Riehle 2.000,00 m? enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten 920.000,00 siehe Riehle Kosten Mensa
60 GESAMTBAUKOSTEN inkl. Mensa 12.001.024,00 12.710.375,00 12.692.125,00 13.600.375,00 13.838.500,00 9.116.817,58
61 Preis pro cbm umbauter Raum (BRI/Gesamtkosten)
62 BRI m? Variante 1 - Generalsan. + Erw. 26.360,00 m* 455,27
63 BRI m? Variante 2 - Neubau Standort 1 25.200,00 m* 504,38
64 BRI m? Variante 3 - Neubau Standort 1 25.400,00 m? 499,69
65 BRI m? Variante 4a - Neubau Standort 2 25.400,00 m* 535,45
66 BRI m? Variante 4b - Neubau Standort 2 25.400,00 m? 544,82
67 BRI m3 Variante BI (inkl. +2000m* Mensa s.Riehle) 23.628,50 m? 385,84
68
69 Hochrechnung auf Identische Kubatur (zur besseren Vergleichbarkeit)
70 vgl. Riehle Var.1 als Maximalwert 26.360,00 m? 12.001.024,00 13.295.455,75 13.171.827,36 14.114.404,92 14.361.529,92 10.170.739,21
71 100,00% 110,79% 109,76% 117,61% 119,67% 84,75%
72 Sanierung Neubau Gunstigster Neubau Neubau Neubau Gunstigste Sanierung

* Nachrichtliche Erwdhnung, nicht Bestandteil des Zuschussantrags

Quellen:
Angebot-Nr. 142/2020 Schafitel GmbH

Die dargestellten Preise sind brutto inkl. 19% MwSt.
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